



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ.....

ที่..... วันที่๑๖... พฤศจิกายน..... ๒๕๖๐.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการราคากลาง ตามแบบ ประ.๔ , ประ.๕

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. โครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเกลือ กำหนด) เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา รัตนสุภา)
ปลัด อบต.นาเกลือ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางศศิธร แสงรัตน์)
รองปลัด อบต.นาเกลือ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสาธิต โตคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.นาเกลือ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวัชรินทร์ ช่อเส้ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.นาเกลือ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายผจญ นาเกลือ) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา รัตนสุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช อภิลักษณ์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

30/11/60

สรุปผลการประมาณราคาผลงานค่าก่อสร้าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบาสี อ.บาสี จ.ยโสธร
ตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 6 ตำบลบาสี อ.บาสี จ.ยโสธร
ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

แบบครั้งที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวมจำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.บาสี ที่ 375/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าจ้างเหมา (บาท)	Factor-F (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	1. ประเมินงานค่าจ้าง	378,755.00	1.3074	496,491.79	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ค่าภาษีเงินได้ 6 %
					เงินสำรองหนี้ 0 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
	รวม			496,491.79	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเงินได้			496,491.79	
	คิดเงินเงินประกัน			496,000.00	
	รวม (คิดเงินเงินประกันเข้ารวม)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ วัฒนกุล)
ปลัด อบต.บาสี
กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ ไชยคำ)
ปลัด อบต.บาสี
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อบต.บาสี

ลงชื่อ (นางศศิธร นนทิรัตน์)
รองปลัด อบต.บาสี
กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ ชุ่มแสง)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อบต.บาสี

ลงชื่อ ปลัด อบต.
(นายวิฑูรย์ วัฒนกุล)
ปลัด อบต.บาสี

ลงชื่อ นายก อบต.
(นายวิฑูรย์ วัฒนกุล)
นายก อบต.บาสี

แบบสอบถาม :

แบบสอบถาม :

ประมาณราคาทาง โทร. ๒๕๖๐
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

[illegible]